

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ
ΣΧΟΙΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων

Το τεύχος της Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να εκτελεστεί το έργο "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΙΝΙΑ", σε συνδυασμό με όσα αναλυτικά προβλέπονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια των μελετών.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείμενο της Εργολαβίας

2.1. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων σε τμήματα οδών όπως αυτά φαίνονται στις οριστικές μελέτες.

Στο αντικείμενο της Εργολαβίας περιλαμβάνονται επίσης και η κατάρτιση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η υλοποίηση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) που θα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες «Ελέγχου Ποιότητας»

Η συμβατική διάρκεια της Εργολαβίας **ορίζεται σε πεντακόσους σαράντα ημερολογιακές ημέρες (540.).**

2.2. Η συνολική δαπάνη των έργων της παρούσης εργολαβίας, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτων, χωρίς Φ.Π.Α. είναι **4.871.900,00 €**, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Μελέτης και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση μέσα στον Συμβατικό χρόνο των 540 ημερών.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Ορισμοί - Επίβλεψη του Έργου

Εργοδότης ή Κύριος του

3.1 Έργου : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Υπηρεσία : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έργο : Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας

Ανάδοχος : Ο Ανάδοχος του Έργου

Κατασκευαστής ή
Κατασκευαστικός Οίκος : Το εργοστάσιο από το οποίο ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί το συγκεκριμένο υλικό ή εξοπλισμό που θα ενσωματωθεί στο Έργο.

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων** που εκπροσωπείται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Έργου.

3.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της **Επίβλεψης** που δίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οποιαδήποτε ανακοίνωση του Αναδόχου και προς τον Επιβλέποντα και προς τον Συνεταιρισμό, θα γίνεται πάντοτε με έγγραφο, το οποίο ή θα παραδίδεται με απόδειξη στην Επίβλεψη ή θα κοινοποιείται με δικαστικό κλητήρα.

Το ότι (ο **Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων**) επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες νόμους.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Ευθύνη Αναδόχου - Τρόπος εκτέλεσης του Έργου

4.1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την ολοκλήρωση των μελετών, όσο και για την ποιότητα, αντοχή και για την καλή λειτουργία του έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από **τον Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων** δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του.

4.2. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση του αναγκαίου εξοπλισμού και των υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής, την Τεχνική Περιγραφή, τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές, τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά στοιχεία που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούμενα για το Έργο καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για τη χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο.

4.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργαλεία και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους και να διαθέσει όλο το απαιτούμενο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό επί τόπου του Έργου και όπου αλλού αυτό απαιτείται.

Τα υλικά και μέσα αυτά θα είναι κατάλληλα για την κατασκευή του Έργου και θα τύχουν της αποδοχής του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων**, ο οποίος και θα διαθέσει τα υλικά για την κατασκευή του έργου.

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του Έργου ή που ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από ειδική επιτροπή που ορίζεται από **τον Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων**.

Για τα υλικά που θα διατεθούν από τον Ανάδοχο ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 46 του ΠΔ 609/85 "περί ακαταλληλότητας και ελαττωμάτων"

Ο Ανάδοχος οφείλει να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές τους δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου και να ασφαλίζει το προσωπικό του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να διαθέτει και τους απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους, τα εργαλεία και οποιαδήποτε τεχνικά μέσα που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του Έργου.

4.4. Επισημαίνεται ότι εάν κατόπιν ελέγχων και δοκιμών, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία δεν λειτουργούν καλώς εξαιτίας κακής χρήσης, κακότεχνης ή ελλιπούς συντήρησης ή και κακής ποιότητας υλικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών κ.λπ., τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση παντός φθαρμένου εξαρτήματος ή πλημμελώς

λειτουργούντος, δι' άλλων τοιούτων και αποκατάσταση της ομαλής τους λειτουργίας. Μετά από όλες τις διορθώσεις-αντικαταστάσεις θα επαναληφθούν οι δοκιμές και οι έλεγχοι. Αν κατά τις δοκιμές αυτές αποδειχθεί εκ νέου ανεπάρκεια της εγκατάστασης, τότε ο **Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων** δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

- 4.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και πίνακα με τεχνικά και λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού και του προσωπικού που θα διαθέσει για την εκτέλεση του Έργου. Στην κρίση του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων** είναι η αποδοχή ή όχι της επάρκειας του εξοπλισμού των μέσων και του προσωπικού του Αναδόχου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την εμπρόθεσμη και έντεχνη περάτωση του Έργου.
- 4.6. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης.
- 4.7. Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών ή τα Συμβατικά Τεύχη.
- 4.8. Οποιαδήποτε ζημιά στο Έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατομεία κλπ.) που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν καλύπτονται με την ασφάλεια του άρθρου 8 της παρούσας Ε.Σ.Υ, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει.
- 4.9. Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.
- 4.10. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις (όπως π.χ. Π.Δ. 778/80-ΦΕΚ 193Α/80, Π.Δ. 1073/81-ΦΕΚ 260Α/81 κ.λπ.) για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και για την ασφαλή εκτέλεση των έργων καθώς και να συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις των Οδηγιών 89/391/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ και 92/57/ΕΟΚ και των Π.Δ. 17/96 και 305/96, που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες αυτές.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Γνώση Συνθηκών Κατασκευής του Έργου

- 5.1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι και κατά συνέπεια και ο Ανάδοχος, έχουν επισκεφθεί και έχουν ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του Έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, τις δυνατές θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης του εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τις συνθήκες υπογείων υδάτων κλπ.

- 5.2. Επίσης εξυπακούεται ότι οι διαγωνιζόμενοι και κατά συνέπεια και ο Ανάδοχος, έχουν πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και της κατάστασης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται σε περίπτωση ανύψωσης του υδροφόρου ορίζοντα και ούτε θα γίνεται χρήση του όρου «Ανωτέρα Βία» για ζημιές από νερά είτε στάσιμα είτε ρέοντα. Επίσης, οι Διαγωνιζόμενοι και ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβουν γνώση για τις απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων, τη δυνατότητα εκσκαφής και την ανάγκη αντιστηρίξεων των σκαμμάτων και των συνθηκών θεμελίωσης, του είδους και της ποιότητας των καταλλήλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, των μέσων (μηχανημάτων, υλικών και υπηρεσιών) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο των εργασιών ή το κόστος τους.
- 5.3. Ο Ανάδοχος αποδέχεται επίσης ότι έχει μελετήσει τα στοιχεία των προκαταρκτικών μελετών, εκθέσεων κλπ. που αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης που αποτελούν, μαζί με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης, τα στοιχεία βάσει των οποίων συνέταξε την προσφορά του.
- Η παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία σε ότι αφορά τους όρους της Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη στην περαιτέρω επεξεργασία των υπάρχοντων στοιχείων αυτών και να εκτελέσει οποιεσδήποτε συμπληρωματικές εργασίες (π.χ. αποτυπώσεις, γεωτεχνικές έρευνες κ.λπ.) που θα κρίνει ότι είναι απαραίτητες για την καλή εκτέλεση του έργου.
- 5.4. Ο Ανάδοχος επίσης αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.

ΑΡΘΡΟ 6^ο : Διεύθυνση Έργου από τον Ανάδοχο - Προσωπικό Αναδόχου

Επί πλέον των όσων ορίζονται τις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων κείμενες διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα :

- 6.1. Κατά την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού ο Ανάδοχος θα δηλώσει στον **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων** τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του, καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά.
- 6.2. Το βραδύτερο σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συστήσει γραφείο εργοταξίου το οποίο και θα διατηρεί σε όλη τη διάρκεια του Έργου και μέχρι την έκδοση από τον **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων** της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών (άρθρο 52 του ΠΔ 609/85).

Το υπόψη γραφείο κατ' αρχήν θα στεγαστεί προσωρινά στα κεντρικά γραφεία και στη συνέχεια και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των εργασιών, θα μεταφερθεί στο χώρο του Έργου.

Προϊστάμενος του γραφείου αυτού και επί τόπου εκπρόσωπος του Αναδόχου (Εργοταξιάρχης) θα είναι Μηχανικός Διπλωματούχος Ανωτάτης Σχολής, με 10ετή εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση αναλόγου μεγέθους έργων, ο οποίος θα διοριστεί από τον

Ανάδοχο ύστερα από έγκριση του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων**. Για την έγκρισή του, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία εγκαίρως όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η παραπάνω έγκριση δεν μπορεί φυσικά να ερμηνευτεί ότι αποτελεί μετάθεση ευθυνών, οι οποίες εξακολουθούν να βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ο **Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων** μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να μη δώσει την έγκρισή του για τον προτεινόμενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν είναι κάτοχος των απαραίτητων προσόντων και πείρας ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση.

Ο υπόψη Μηχανικός οφείλει υποχρεωτικά να μιλάει, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα.

- 6.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να υποβάλει συγχρόνως κατάσταση προσωπικού του εργοταξίου το οποίο θα είναι εξουσιοδοτημένο να αναπληρώνει τον παραπάνω Εργοταξιάρχη όταν ο τελευταίος απουσιάζει.
- 6.4. Ο Εργοταξιάρχης θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του Εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων** επί τόπου του Έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που σχετίζεται με το Έργο (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ.).
- 6.5. Ο **Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων** δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή του για τον ορισμό του παραπάνω Εργοταξιάρχη οποτεδήποτε, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον απομακρύνει και να τον αντικαταστήσει με άλλον, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση του **Συνεταιρισμού**.
- 6.6. Ο Εργοταξιάρχης είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο Έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Για τον λόγο αυτόν ο Εργοταξιάρχης πρέπει να υποβάλει στον **Συνεταιρισμό** υπεύθυνη δήλωση με την οποία να αποδέχεται τον διορισμό του και τις ευθύνες του.
- 6.7. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός του υπόψη Εργοταξιάρχη σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στον **Συνεταιρισμό**.
- 6.8. Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισμό του Εργοταξιάρχη υποχρεούται να στελεχώσει τα γραφεία του στο εργοτάξιο με επιτελείο από ειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό αναγκαίο για τη διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του Έργου, καθώς και με όλο το ειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την άρτια, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή του Έργου, της εγκρίσεως του **Συνεταιρισμού**.
- 6.9. Όλα τα παραπάνω στελέχη, τα οποία θα απασχοληθούν στο Έργο, θα συμπεριληφθούν επωνύμως στο "Οργανόγραμμα Εργοταξίου" που θα συνταχθεί και θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.4 της παρούσας. Το οργανόγραμμα θα συνοδεύεται από τα Βιογραφικά Σημειώματα και από τα Πιστοποιητικά Εμπειρίας των προαναφερόμενων στελεχών.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου - Οργανόγραμμα εργοταξίου - Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας - Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

7.1. Προθεσμίες - Τμηματικές Προθεσμίες

- 7.1.1. Η συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση του Έργου, ορίζεται σε **540 ημερολογιακές ημέρες (540)** από την υπογραφή της Εργολαβικής σύμβασης.
- 7.1.2. Τμηματικές Προθεσμίες: θα προταθούν από τον Ανάδοχο με το χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλει.
- 7.1.3. Επί πλέον στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων όπως αυτό θα εγκριθεί από τον **Επιβλέποντα Διπλωματούχο Μηχανικό ή Μελετητική Εταιρεία αναλόγων προσόντων που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων**, θα περιληφθούν δύο τουλάχιστον ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες που θα αφορούν την ολοκλήρωση διακεκριμένων τμημάτων του Έργου.
- 7.1.4. Οι παραπάνω συνολική καθώς και τμηματικές προθεσμίες περαίωσης μπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις.

7.2. Ποινικές ρήτρες για υπέρβαση προθεσμιών

- 7.2.1. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας καθορίζεται από το άρθρο 36, παραγρ. 9 του ΠΔ 609/85.
- 7.2.2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85, για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της αποκλειστικής προθεσμίας της **παρ. 7.1.2** της παρούσας, ορίζεται ίση με το 5%, της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 36, παραγρ. 9 του ΠΔ 609/85). Η αντίστοιχη ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα υπέρβασης οποιασδήποτε ενδεικτικής προθεσμίας ορίζεται στο 5% της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου.
- Οι παραπάνω ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών (αποκλειστικών ή ενδεικτικών) δεν μπορεί συνολικά να υπερβούν το 2% του ποσού της σύμβασης.

7.3. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στον Εργοδότη χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργων μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν 1418/84 και του Π.Δ. 609/85, στο οποίο θα τηρούνται η συνολική προθεσμία και όλες οι τμηματικές (ενδεικτικές ή αποκλειστικές) προθεσμίες. Το πρόγραμμα εκτέλεσης έργων θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με το πρόγραμμα εκπόνησης και υποβολής των αντίστοιχων μελετών και με το Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου.

Το χρονοδιάγραμμα θα αναφέρει αναλυτικά σε μηνιαία βάση την εκτέλεση των επί μέρους εργασιών τουλάχιστον για τα εξής: εκσκαφές, μεταφορά και απόρριψη προϊόντων εκσκαφής, προμήθεια επί τόπου σωλήνων και εξαρτημάτων, τοποθέτηση σωλήνων, επανεπιχώσεις κ.λπ. Επίσης στο χρονοδιάγραμμα θα καθορίζεται επακριβώς ανά τρίμηνο το τμήμα του όλου

Έργου που πρόκειται να εκτελεστεί, ώστε να προκύπτει η εκ του ασφαλούς η ανά τρίμηνο δαπάνη. Τυχόν μελλοντική τροποποίηση του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος θα γίνει εφόσον και όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Πάντως τόσο κατά την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος όσο και κατά τις τυχόν τροποποιήσεις του θα ληφθεί πρόνοια ώστε να περατούνται αυτοτελή τμήματα σταδιακά και να γίνονται σε αυτά οι αντίστοιχες δοκιμασίες.

7.4. Οργανόγραμμα εργοταξίου

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 368/94, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του Έργου.

7.5. Πρόγραμμα Ποιότητας Ελέγχου (Π.Π.Ε)

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 22 της παρούσας ΕΣΥ, θα υποβληθεί **στον Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων** προς έγκριση εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης. Η προθεσμία έγκρισής του ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή του

7.6. Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΕ και ΦΑΕ)

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΕ) και ο Φάκελος Ασφάλειας (ΦΑΕ) του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 της παρούσας ΕΣΥ, θα υποβληθεί **στον Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων** προς έγκριση εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης. Η προθεσμία Έγκρισης του ΣΑΕ και του ΦΑΕ ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Ασφαλίσεις - Προλήψεις ατυχημάτων

8.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που θα απασχολεί σύμφωνα με τις περί ΙΚΑ διατάξεις. Εφόσον ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί στο Έργο Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό που δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων διατάξεις, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό αυτό σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος.

8.2. Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα συνάψει με δικές του δαπάνες **εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών** από την υπογραφή της Σύμβασης σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα τις ακόλουθες ασφάλειες :

8.2.1. Ασφάλιση "κατά παντός κινδύνου του Έργου"

α) Αντικείμενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό εκτέλεση, ήτοι εργασίες, εξοπλισμός, υλικά, υπηρεσίες κλπ. Θα συμπεριλαμβάνονται επίσης και τυχόν συμπληρώματα της Σύμβασης, αναθεωρήσεις ή και αναπροσαρμογές (θετικές ή αρνητικές) του Συμβατικού Τμήματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του

ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σύμφωνα με την πραγματική αξία του Έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης.

β) Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλαδή ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης λανθασμένη μελέτη ή και κατασκευή (Manufacturer's Risk), ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία κλπ.) με εξαίρεση τους κινδύνους, που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κλπ). Οι βλάβες και καταστροφές από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλα παρόμοια ατυχήματα, θα καλύπτονται.

γ) Επίσης θα ασφαλίζονται οι μόνιμες και οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου.

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς (εξαιρουμένων των μηχανολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή και από τυχαία περιστατικά.

δ) Η ασφάλιση δυνατόν να προβλέπει απαλλαγές από την καταβολή της αποζημίωσης, σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 50% της αξίας κάθε ζημιάς ή απώλειας και με μέγιστο όριο απαλλαγής **Ογδόντα οκτώ χιλιάδες, πενήντα ευρώ (88.050,00 €) για κάθε ζημία ή απώλεια.**

ε) Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το Έργο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι τη λήξη του χρόνου Υποχρεωτικής Συντήρησης των έργων (άρθρο 54 ΠΔ 609/85).

8.2.2. Ασφάλιση "αστικής ευθύνης έναντι τρίτων"

Η ασφάλιση αυτή πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του Αναδόχου για την καταβολή της αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή φυσικής οδύνης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για υλικές ζημιές που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου από οποιοδήποτε αιτία που έχει σχέση με την κατασκευή του Έργου, τη συντήρηση για λογαριασμό του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων**, τη θέση σε αποδοτική λειτουργία, τη δοκιμαστική λειτουργία, την κανονική λειτουργία και την υποχρεωτική συντήρηση του Έργου και δημιουργεί υποχρεώσεις του Αναδόχου για αποζημίωση.

Τα εξασφαλιζόμενα ποσά για τις παραπάνω καλύψεις πρέπει να μην είναι μικρότερα από τα εξής :

• Για σωματική βλάβη και θάνατο κατ' άτομο	€	88.041
• Για βλάβες πραγμάτων	€	88.041
• Για ομαδικό ατύχημα	€	293.470
• Συνολικά καλυπτόμενο ποσό	€	586.940

Η ασφάλιση αυτή πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του Αναδόχου από την έναρξη των εργασιών μέχρι τη λήξη της περιόδου συντήρησης του Έργου, που πρέπει να

γνωστοποιηθεί γραπτά στην ασφαλιστική εταιρεία από τον **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων**.

8.2.3. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων "κατά παντός κινδύνου του Έργου" και "αστικής ευθύνης έναντι τρίτων"

Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οι εξής γενικοί όροι :

- i. Ο **Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων** θα είναι συνασφαλιζόμενη.
- ii. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του Έργου, ο Ανάδοχος μεταβιβάζει και εκχωρεί στον **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων**, εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που θα καταβάλλονται απευθείας στον **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων** ύστερα από σχετική αίτησή της, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου.
- iii. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων**, των υπαλλήλων της, των Συμβούλων και συνεργατών του **Συνεταιρισμού** και των υπαλλήλων τους, σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.
- iv. Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή του Κυρίου του Έργου και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
- v. Ο **Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων**, το προσωπικό του καθώς και όλοι οι Σύμβουλοι, συνεργάτες του και το προσωπικό τους, θεωρούνται σαν τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης αλλήλων (CROSS LIABILITY).

Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων**, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος).

Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει η ισχύς του χωρίς γραπτή ειδοποίηση με συστημένη επιστολή της ασφαλιστικής εταιρείας, πριν από εξήντα (60) ημέρες, τόσο προς τον Ανάδοχο του Έργου όσο και προς το **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων**.

Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στον **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων**, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 15 ημέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. Διαφορετικά ο **Συνεταιρισμός** χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί

έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων**, τα δε έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

8.2.4. Γενικοί Όροι Ασφάλισης

Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαβαίνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ., που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα (π.χ. ΝΔ 400/70, Ν 489/76, Ν 1256/82, Ν 1418/84, Π.Δ. 609/85 κλπ.).

Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση του **Σ.Δ.Υ.**

Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.

Σε περίπτωση, που ο Ανάδοχος παραλείπει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του, ή οι ασφαλίσεις που συνυπολογίσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές από τον **Συνεταιρισμό**, ο τελευταίος δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων, είτε από το λαβείν του, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή του καλής εκτέλεσης. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίσεων, ο **Συνεταιρισμός** για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή του ή των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του, σύμφωνα με τα προηγούμενα.

Ο **Συν/σμός Δικαστικών Υπαλλήλων** επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κλπ. του Αναδόχου κάθε ποσό, που δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.

Σε περίπτωση, που η ασφαλιστική εταιρεία, με την οποία ο Ανάδοχος συνυπολόγησε τις παραπάνω ασφαλίσεις, παραλείπει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά, βλάβη κλπ. για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και ο **Συνεταιρισμός** δικαιούται να παρακρατήσει, από οποιονδήποτε λογαριασμό του Αναδόχου, ή εγγυήσή του οποιασδήποτε φύσεως, τα ποσά, που κατά την κρίση της απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης.

Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο **Συνεταιρισμός** για τις απαιτήσεις του απ' αυτόν σε σχέση με τα ποσά που έχει καταβάλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το Έργο (ΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΛΑΒΩΝ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ.) τον εξής Ειδικό Όρο :

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου :

"Προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ, αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση του **Συνεταιρισμού**.

Εφόσον ο **Συνεταιρισμός** δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στον **Συνεταιρισμό** και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεούται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση **στον Συνεταιρισμό** μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό"

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου **στον Συνεταιρισμό** κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση."

8.2.5. Ασφάλιση επιβατηγών αυτοκινήτων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε νόμιμα λειτουργούσα ασφαλιστική εταιρεία τα επιβατηγά αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τα αυτοκίνητα που τυχόν θα χρησιμοποιήσει στο Έργο για τη μεταφορά προσωπικού.

8.3. Πρόληψη Ατυχημάτων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες του Εργοδότη που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ιδιαίτερα τονίζεται η υποχρέωση του Αναδόχου να συμμορφωθεί πλήρως προς τις απαιτήσεις του Π.Δ. 305/96 "ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ".

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και συλλεπτικές πινακίδες, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο.

Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση εργασίας ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως ενδεικτικά, κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες προστασίας, ποδιές, γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης και να προβαίνει σε περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά. Υποχρεούται επίσης ο Ανάδοχος να φροντίζει να μη πραγματοποιούνται εργασίες συγκολλήσεων ή άλλες εργασίες ανοικτής πυράς κοντά σε χώρους αποθήκευσης

καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλικών. Η αποθήκευση των εκρηκτικών υλών θα γίνεται ύστερα και σύμφωνα με σχετική άδεια των αρμοδίων Αρχών.

Για εργασίες που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας όπως εργασία σε μεγάλο ύψος, βαθιά ορύγματα κλπ., ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει αυστηρά τους κανονισμούς που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων.

- 8.4. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω (παρ. 8.3) ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει από το προσωπικό του υπεύθυνο ασφαλείας, ο οποίος θα επιβλέπει συνεχώς τη σωστή τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτήν, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων.
- 8.5. Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών όπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων και μηχανημάτων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ.
- 8.6. Κατά τις εργασίες εκσκαφών πλησίον υφισταμένων εγκαταστάσεων, αυτές θα πρέπει να εκτελούνται κατά τρόπο που δεν θα θίγει την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, όπως χωρίς χρήση εκρηκτικών κλπ. Στην περίπτωση αυτή ο **Συνεταιρισμός** διατηρεί το δικαίωμα να διατάζει οποιαδήποτε μέτρα ή τρόπο εργασίας κρίνει ενδεδειγμένο κατά την απόλυτη κρίση του και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί προς τις σχετικές εντολές άνευ αντιρρήσεως.
- 8.7. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Μέτρα ασφαλείας και διευκόλυνσης της κυκλοφορίας - Σημάνσεις κατά την εκτέλεση των έργων - Προσωρινές εγκαταστάσεις - Προστατευτικές κατασκευές - Εξασφάλιση υπάρχουσας ροής ομβρίων

- 9.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει κάθε φορά το ανάλογο για κάθε περίπτωση μέτρο ασφαλείας κατά το στάδιο της εκτέλεσης των έργων, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που ίσως συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού προσωπικού του.
- Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό του τα απαιτούμενα κατά περίπτωση εργασίας ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία. Επίσης θα πρέπει να ορίσει από το προσωπικό του υπεύθυνο ασφαλείας, ο οποίος θα επιβλέπει συνεχώς τη σωστή τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
- 9.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή τυχόν απαιτούμενων προσωρινών παρακαμπτήριων και οδών προσπέλασης, εγκρινόμενων από το **Συνεταιρισμό**, προς ομαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών τροχοφόρων και αγροτικών μηχανημάτων, κατά

την περίοδο εκτέλεσης των έργων. Καμμία εργασία εκσκαφών ή αποκλεισμός οδού ή πεζοδρομίου δεν θα πραγματοποιείται πριν εγκριθεί αρμοδίως και ολοκληρωθεί η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διαβάσεως των τροχοφόρων ή των πεζών.

9.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την πλήρη και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και τις εντολές του **Συνεταιρισμού** σήμανση ημέρας και νύχτας (εφόσον απαιτείται) της κύριας οδού προσπέλασης προς το εργοτάξιο, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής, ακίνδυνης και ακώλυτης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών κατά τις περιόδους κατασκευής των έργων, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ ΒΜ5/30058/83 (ΦΕΚ 121/Β/23.3.83). Υποχρεούται επίσης στην κατάλληλη και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εντολές της Υπηρεσίας σήμανση των χώρων απόθεσης των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής, των χώρων χωματοληψίας καθώς και των οδών διά των οποίων θα κινούνται τα μεταφορικά μέσα του Αναδόχου προς και από τους παραπάνω χώρους. Σε επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηροβόλα σήματα (FLASH LIGHTS).

9.4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και για κάθε ζημία, που θα προκληθεί σε τρίτους από τους ανωτέρω λόγους. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του αυτή, έστω και εάν τα παραπάνω μέτρα ασφαλείας εγκρίθηκαν από τον **Συνεταιρισμό** ή από τον **Επιβλέποντα μηχανικό του Συνεταιρισμού**, ή ελήφθησαν κατόπιν εντολής του.

9.5. Ο Ανάδοχος χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση θα τοποθετήσει σε εμφανή σημεία του Έργου που θα του υποδειχθούν από τον **Συνεταιρισμό**, και σε αριθμό που θα καθορισθεί από τον **Συνεταιρισμό**, πινακίδες ενδείξεων που θα φέρουν τον τίτλο της εργολαβίας, το όνομα του Εργοδότη, το όνομα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, το όνομα του Αναδόχου, την πηγή χρηματοδότησης, τον προϋπολογισμό του Έργου κλπ. Οι ανωτέρω πινακίδες θα είναι εναρμονισμένες προς τα ισχύοντα για έργα της Ε.Ε. (Πινακίδες ΕΟΚ) και υπόκεινται στην έγκριση του Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων για το Έργο.

Ο κύριος του Έργου επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει τον τύπο των πινακίδων, και την τροποποίηση αυτή να τη γνωστοποιήσει κατά την εγκατάσταση του Αναδόχου στα έργα, μετά την υπογραφή της σχετικής Εργολαβικής Σύμβασης.

Υπόδειγμα σε σχέδιο (υπό κλίμακα 1:10) του εγκεκριμένου τύπου πινακίδων θα χορηγείται στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης.

9.6. Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διανομής, εργαστήρια, γραφεία κλπ.) για την εκτέλεση των έργων της εργολαβίας θα ανεγερθούν σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Αστυνομία, τον **Συνεταιρισμό** και τις άλλες αρμόδιες Αρχές, με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος και συντηρεί αυτές σε καλή κατάσταση, υποχρεούμενος συγχρόνως στην άμεση καθαίρεση και αποκομιδή των προϊόντων τους, μετά το πέρας των εργασιών.

9.7. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής (δικτύων κ.λπ.), ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και τη λήψη κάθε άλλου μέτρου για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών προς τρίτους ή και προς το έργο, από τυχόν καταπτώσεις κλπ. Όλες οι σχετικές εργασίες, καθώς και οποιασδήποτε φύσεως

αποζημίωση, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι και ο μόνος υπεύθυνος.

- 9.8. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων κλπ., υποχρεούται δε να ανακοινώσει χωρίς αμέλεια **στον Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων**, τις κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου, απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ.
- 9.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα, κατά την εκτέλεση των έργων, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ροή ομβρίων στα ρέματα και λυμάτων στους αγωγούς γενικά.
- 9.10. Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των αναφερομένων στις παραγράφους 9.1 έως και 9.9 νοούνται περιλαμβανόμενες στις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, ο οποίος και δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Εξασφάλιση χώρων - Εργοτάξιο - Πηγές λήψης υλικών - Χώροι απόθεσης ακατάλληλων υλικών

10.1. Εξασφάλιση χώρων

- 10.1.1. Ο **Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων** θα παραδώσει στον Ανάδοχο, με την εγκατάστασή του στο έργο, τους χώρους κατασκευής των έργων. Μέσα στους χώρους αυτούς ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει τα έργα που προβλέπονται σ' αυτούς και θα αναπτύξει κατά το μέτρο που αυτό είναι δυνατό, τις συναφείς προς την κατασκευή δραστηριότητές του, όπως δημιουργία προσωρινών εγκαταστάσεων (υπόστεγα αποθήκευσης, γραφεία, εργαστήρια, θάλαμοι διαμονής προσωπικού κλπ.), αποθήκευση αδρανών υλικών, προσωρινή απόθεση ακατάλληλων υλικών κλπ.
- 10.1.2. Ρητά καθορίζεται ότι οποιοσδήποτε άλλος χώρος απαιτηθεί για την ανάπτυξη των συναφών προς την κατασκευή του Έργου δραστηριοτήτων, επιπλέον των ανωτέρω (χώρων) που θα διατεθούν από **τον Συνεταιρισμό**, αυτός θα ευρεθεί με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.
- 10.1.3. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας του έργου λόγω ανεπάρκειας χώρων του εργοταξίου, γιατί με την υποβολή της προσφοράς του έχει αποδεχθεί ότι έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών και με βάση αυτές συνέταξε την προσφορά του. Αν οι τοπικές ή άλλες συνθήκες δεν επιτρέπουν την απόθεση υλικών, εφοδίων ή μηχανημάτων σε κατάλληλους, κοντά στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, χώρους, ο Ανάδοχος θα φροντίζει για την αναζήτηση ή ενοικίαση και εν ανάγκη διαμόρφωση παρακείμενων χώρων, χωρίς για το λόγο αυτό να γεννάται γι' αυτόν δικαίωμα αποζημιώσεων για πρόσθετες συμπληρωματικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές έχουν συμπεριληφθεί στις τιμές μονάδας της οικονομικής προσφοράς του.

10.2. Εργοτάξιο

10.2.1. Το εργοτάξιο θα περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου, όπως συγκροτήματα μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, συνεργεία, αποθήκες, γραφεία κλπ.

Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα είναι προσωρινής φύσης, θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν πόσιμο νερό, πυροσβεστικές συσκευές, αποχετευτικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικό ρεύμα και τηλέφωνο. Επί πλέον οι χώροι των γραφείων θα διαθέτουν κλιματισμό.

10.2.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να καταβάλει όλες τις σχετικές δαπάνες για να εξασφαλίσει στο εργοτάξιο όλες τις απαιτούμενες παροχές νερού, ρεύματος, τηλεφώνου και τις άλλες διευκολύνσεις, όπως ιδιαίτερα ορίζονται στο Κεφ. 11 της παρούσας ΕΣΥ.

Τα έξοδα κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για χώρους και γραφεία του Αναδόχου, είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων** βαρύνουν τον Ανάδοχο ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής.

10.3. Πηγές λήψης υλικών

10.3.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τα κατάλληλα υλικά για επιχώσεις με ευθύνη και δαπάνες του, ανεξάρτητα από τον χώρο των εγκαταστάσεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει έγκαιρα στον **Συνεταιρισμό** τις πηγές λήψης υλικών που θα χρησιμοποιήσει, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει τις απαιτούμενες Άδειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Αρχές (Υπουργεία, Ο.Τ.Α. κλπ.).

Πριν από τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί, με δικές του δαπάνες, στην εξέταση των υλικών σε εργαστήριο της έγκρισης του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων** και να υποβάλει στην τελευταία για έγκριση τα αποτελέσματα της εργαστηριακής δοκιμής, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου (παρ. 7.3 της παρούσας ΕΣΥ).

10.3.2. Τα ανωτέρω οριζόμενα ως προς τον τρόπο προμήθειας και ελέγχου των κατάλληλων εδαφικών υλικών ισχύουν και για τα πάσης φύσεως λοιπά αδρανή υλικά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του Έργου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αμμοχάλικα έδρασης η/και αποστράγγισης, άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων, θραυστά υλικά φίλτρων, διαβαθμισμένα υλικά των Π.Τ.Π. 0150 και 0151, αδρανή σκυροδεμάτων, κλπ.

10.3.3. Οι πάσης φύσεως δαπάνες για την προμήθεια, τους ελέγχους, τις φορτοεκφορτώσεις και τη μεταφορά επί τόπου και την ενσωμάτωση στο Έργο των υλικών των προηγούμενων παραγράφων 10.3.1 και 10.3.2, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος της Οικονομικής Προσφοράς του. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες έκδοσης των κατά Νόμον Αδειών που απαιτούνται για την εξόρυξη των υλικών και οι δαπάνες για τη σύνταξη

ειδικών μελετών (π.χ. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) που τυχόν απαιτούνται για την έκδοση των παραπάνω αδειών.

10.3.4. Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συμφωνία με τις προδιαγραφές, της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των κάθε φύσης αδρανών υλικών που υπεισέρχονται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες και ως εκ τούτου, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διενεργεί δειγματοληψία και έλεγχο της ποιότητας, διαστάσεων κλπ. των υπόψη υλικών, κάθε στιγμή.

10.4. Χώροι απόθεσης ακατάλληλων υλικών

10.4.1. Οι θέσεις απόθεσης των πάσης φύσεως ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής, καθώς και των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά τον καθαρισμό του εργοταξίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα καθορίζονται από τον Ανάδοχο, αφού προηγουμένως αυτός εξασφαλίσει τις απαιτούμενες Άδειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Αρχές (Υπουργεία, Ο.Τ.Α. κλπ.), σε χώρους υποκείμενους στην έγκριση του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων** αν βρίσκονται στα όριά του και σε οποιαδήποτε απόσταση από το Έργο.

10.4.2. Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση ακατάλληλων, πλεοναζόντων ή άχρηστων υλικών από το εργοτάξιο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για την εξασφάλιση των χώρων απόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης των νομίμων αδειών χρησιμοποίησης των χώρων και της τυχόν σύνταξης ειδικών μελετών (π.χ. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), που τυχόν απαιτούνται για την έκδοση των αδειών αυτών, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς με ή χωρίς ενδιάμεσες προσωρινές αποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της σταλίας των οχημάτων, δαπάνες μόρφωσης των επιφανειών των προϊόντων στους χώρους απόθεσης κλπ. βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος της Οικονομικής Προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Προσωρινές εγκαταστάσεις του Αναδόχου - Οδοί προσπέλασης - Παροχές (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο) - Φύλαξη Υλικών - Καθαρισμός του εργοταξίου - Αποκατάσταση Τοπίου

11.1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει με δική του ευθύνη και δαπάνες όλα τα έργα που θα απαιτηθούν τόσο για τη διαμόρφωση του εργοταξίου και την δημιουργία των απαιτούμενων προσωρινών εγκαταστάσεων (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ.) όσο και για τη διαμόρφωση των προσπελάσεων στους παραπάνω χώρους.

11.2. Όλες οι βοηθητικές εργασίες όπως προσπελάσεις προς το εργοτάξιο και τους χώρους των έργων, ερευνητικές εργασίες κλπ. και επίσης οι εργασίες των εγκαταστάσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφώνου στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις και στους χώρους των έργων θα εκτελεσθούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται τα έξοδα σύνδεσης (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο) με τα σχετικά δίκτυα, η πληρωμή της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι του πέρατος

κατασκευής και του τηλεφώνου καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, μέχρι της οριστικής παραλαβής του.

Το απαιτούμενο για το Έργο νερό θα διατίθεται από τον **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων** σε συγκεκριμένες θέσεις του δικτύου που θα καθοριστούν από τον ίδιο και κατά συνέπεια ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με την δαπάνη κατανάλωσής του, αλλά και με τις δαπάνες των έργων μεταφοράς του στις θέσεις που αυτό απαιτείται. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιλέξει άλλες πηγές υδροληψίας εκτός του **Συνεταιρισμού**, θα επιβαρύνεται κατά τον ίδιο τρόπο.

- 11.3. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υφιστάμενες οδούς για την προσπέλαση προς το Έργο, με τη ρητή υποχρέωση ότι τα μηχανήματα και τα λοιπά μεταφορικά μέσα που θα κινούνται σε δημόσιες οδούς δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια διαστάσεων και βαρών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για να αποφεύγονται εμπόδια στην ομαλή κυκλοφορία και κίνδυνοι ατυχημάτων και βλάβες στις οδούς. Οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά σε υφιστάμενες οδούς θα αποκαθίσταται αμέσως από τον ίδιο τον Ανάδοχο ή από τρίτους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο της παρούσας Ε.Σ.Υ.

Οποιοσδήποτε άλλες πρόσθετες προσπελάσεις χρειασθούν για το Έργο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών προς τους χώρους απόληψης υλικών (παρ. 10.3 της παρούσας) και τους χώρους απόθεσης ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής και λοιπών απορριπτέων υλικών (παρ. 10.4), θα κατασκευασθούν και θα συντηρηθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.

- 11.4. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος, εργαλείου κλπ. που ανήκει σ' αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και των λοιπών προσωρινών εγκαταστάσεών του, καθώς και να διαθέτει το απαιτούμενο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κλπ.). Όπως ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να ληφθεί στην φύλαξη των υλικών και του εξοπλισμού του έργου που θα έχουν παραληφθεί από τον Εργοδότη επί τόπου του Έργου και ως εκ τούτου ανήκουν σ' αυτόν.

Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κλπ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κλπ. χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση.

Επίσης ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη φύλαξης των έργων και εγκαταστάσεων, από της εγκαταστάσεώς του επί τόπου, μέχρι της Προσωρινής Παραλαβής του Έργου.

- 11.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και να απομακρύνει από το εργοτάξιο κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λπ., με δαπάνες του και πριν από την παράδοση στην Υπηρεσία τμήματος του χώρου του εργοταξίου καθώς και μετά την περαίωση ολοκλήρου του Έργου. Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο που έγινε από αυτόν το οποίο θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία, να ισοπεδώσει τους χώρους όπου τα ανωτέρω ήταν αποτεθειμένα ή εγκατεστημένα, να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθε άλλο που

απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη λειτουργία του Έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει ύστερα από διαταγή του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων** στην άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής που έγινε από αυτόν για αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ.

Εάν εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη διαταγή της **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων** ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έναρξη και περαίωση των ανωτέρω εργασιών καθαρισμού των σωρών του εργοταξίου μέσα σε εύλογη προθεσμία, αυτές θα εκτελεστούν σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και θα εκπέσουν από τις επόμενες πληρωμές του.

ΑΡΘΡΟ 12^ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου ως προς την επίβλεψη του Έργου

Ο Ανάδοχος θα παράσχει **στον Συνεταιρισμό** για χρήση του σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, τα απαιτούμενα τοπογραφικά όργανα και βοηθητικά εξαρτήματα για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων οριζοντιογραφικά και υψομετρικά για την παραλαβή των εργασιών κλπ. Επίσης ο Ανάδοχος θα διαθέτει **στον Συνεταιρισμό** για χρήση εξοπλισμού, όργανα, εξοπλισμό ασφαλείας.

Όλα τα παραπάνω όργανα και συσκευές θα είναι καινούρια, άριστης ποιότητας κατασκευής. Στην περίπτωση βλάβης τους ο Ανάδοχος οφείλει να τα αντικαταστήσει. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται επίσης προμήθεια του αναγκαίου φωτογραφικού υλικού (φίλμ) για τις ανάγκες του προσωπικού της Επίβλεψης, η εμφάνιση των αντίστοιχων αρνητικών και η έγχρωμη εκτύπωση των φωτογραφιών σε 4 αντίτυπα καθ' όλη τη διάρκεια της εργολαβίας.

ΑΡΘΡΟ 13^ο: Υλικά Έργου - Μηχανήματα και εργαλεία κατασκευής

13.1. Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συμφωνία με τις προδιαγραφές της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των κάθε φύσης υλικών κλπ, που υπεισέρχονται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες, και εξυπακούεται ότι με την προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη να εκτελέσει έντεχνα τα έργα και με δόκιμα υλικά.

Επί πλέον του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (άρθρο 2, παρ. 2.1 και άρθρο 21 της παρούσας ΕΣΥ), του οποίου την ευθύνη κατάρτισης, συντονισμού και υλοποίησης έχει ο Ανάδοχος, **Ο Συνεταιρισμός** διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί δειγματοληψία και έλεγχο της ποιότητας, διαστάσεων κλπ, όποτε το κρίνει σκόπιμο, τόσο των κάθε φύσης υλικών, ειδών κλπ, όσο και των εργασιών, και ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει τις δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν, χωρίς βέβαια αυτό να τον απαλλάσσει από την ευθύνη σαν μοναδικού και εξ ολοκλήρου υπεύθυνου για την ποιότητα των κάθε είδους υλικών καθώς και εργασιών.

13.2. Για τα διάφορα υλικά, συσκευές κλπ. των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται με ακριβή και ικανοποιητικό τρόπο στις προδιαγραφές και για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία να υποβάλει για έγκριση στον Συνεταιρισμό κατάσταση που να περιλαμβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλπ. που θα συνοδεύονται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται κατ' ένδειξη ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συμφωνούν με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

13.3. Πριν από την έναρξη των έργων, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει **στον Συνεταιρισμό**, εφόσον ο τελευταίος το απαιτήσει, δείγματα υλικών ή κατασκευασμένα τμήματα τα οποία πρόκειται να συμπεριλάβει στα έργα, μαζί με τα ονόματα των προμηθευτών, πριν παραγγελθούν τα αντίστοιχα υλικά κλπ. Όταν δεν υπάρχουν δείγματα θα υποβάλλονται πιστοποιητικά δοκιμών.

Τα κατατιθέμενα δείγματα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δεν θα χρησιμοποιηθούν πριν εγκριθούν τα δείγματα.

Πρέπει να προβλεφθεί για τα δείγματα ένας κατάλληλος χώρος αποθήκευσης στο εργοτάξιο που να κλειδώνεται.

13.4. Ρητά διευκρινίζεται ότι στις τιμές μονάδος της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δασμοί για τα υλικά που ενσωματώνονται στο Έργο και για τα ανταλλακτικά τους, αναλώσιμα κ.λπ, και επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσής τους μέχρι της ενσωμάτωσής τους στο Έργο.

13.5. Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα μηχανήματα και εργαλεία, όπως ενδεικτικά: εκσκαπτικά μηχανήματα, γερανούς, μηχανήματα για την κατασκευή και διάστρωση σκυροδεμάτων και ασφαλικών οδοστρωμάτων, αυτοκίνητα για τη μεταφορά κάθε είδους υλικών από τα λατομεία και τις λοιπές πηγές προς το εργοτάξιο και ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών προς τους χώρους απόθεσης, κ.λπ, που απαιτούνται για την εκτέλεση όλων των επί μέρους έργων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας.

Οφείλει επίσης να επισκευάζει, να συντηρεί και να ασφαλίζει τα μηχανήματα και εργαλεία για κάθε κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 14^ο: Τήρηση Νόμων, Αστυνομικών Διατάξεων, Περιβαλλοντικών Όρων, Απαιτήσεων άλλων Φορέων - Εκδοση Αδειών - Αποκατάσταση οδοστρωμάτων και Δικτύων Κοινής Ωφέλειας

14.1 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις Αστυνομικές Διατάξεις ή Διαταγές καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στο Έργο, στον Ανάδοχο και στις εργασίες του.

14.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται με δαπάνες του να αποκαθιστά τις τυχόν ζημιές που θα προκληθούν.

Η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή η παράλειψη μέτρων για την αποκατάστασή του αποτελεί παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και σ' αυτές ακόμα τις περιπτώσεις που οι φθορές ή ζημιές προξενήθηκαν και από τους προμηθευτές του Αναδόχου ή μεταφορείς του, είτε όλοι αυτοί ενήργησαν με δολιότητα και κακοβουλία, είτε από αμέλεια, υποχρεούται δε ο Ανάδοχος να παίρνει όλα εκείνα τα κατάλληλα μέτρα, με δική του ευθύνη για να αποφεύγονται τέτοιες ζημιές.

Ο Ανάδοχος κατόπιν τούτου θα υπόκειται σε διοικητικές ποινές σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν 1418/84, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν 2229/94 και όπως ισχύει μετά την υπ' αριθ. Δ17α/03/74/Φ Ν 312/16.12.94 Υπουργική Απόφαση.

Οι διοικητικές αυτές ποινές είναι ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές ευθύνες.

14.3 Ο Ανάδοχος, σαν υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κ.λπ., υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως **στον Συνεταιρισμό** τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ.

14.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε άδειας, περιλαμβανομένης και οικοδομικής αδειας, που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κ.λπ, και που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του, όπως αυτές προδιαγράφονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

14.5 Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη και υποβολή καθώς και στην τήρηση και συνεχή ενημέρωση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/96 και τις Οδηγίες του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων** με ευθύνη και δαπάνη του. Η υποβολή των πλήρως ενημερωμένων "Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας" και "Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας" αποτελεί προϋπόθεση για την Οριστική Παραλαβή του Έργου.

Ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των κατά Νόμο απαιτούμενων στοιχείων για την απρόσκοπτη και ομαλή εκτέλεση των έργων, καθώς και για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για όλη τη διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85.

14.6. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων επί οδών (Δημοσίων, Δημοτικών κ.λπ.) ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει έγκαιρα για την έκδοση κάθε κατά νόμον αδειας, υποβάλλων στον εκάστοτε κύριο της οδού (Δήμο, Κοινότητα κλπ.) σχετική εγγύηση και προσκομίζων όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως εγγυητικές επιστολές κ.α., καθιστάμενος έτσι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν περί εκτελέσεως των εργασιών και επωμιζόμενος όλες τις απαιτούμενες δαπάνες.

14.7. Συμβατικός απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση της κατά νόμον αδειας θεωρείται ένας μήνας από την υποβολή υπό του Αναδόχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για κάθε πέραν του μήνα καθυστέρηση στην έκδοση της παραπάνω αδειας θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως γραπτά **ο Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων** και θα λαμβάνεται υπόψη μόνο από το χρόνο ενημέρωσης και μετά.

14.8. Πριν από την έναρξη των εργασιών επί Δημοσίων, Δημοτικών κλπ. οδών, ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εκδώσει τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές στο όνομα του αρμόδιου φορέα (Δήμου-Κοινότητας-Δημοσίου κλπ.) σύμφωνα με το Νόμο 1080, άρθρο 30 (ΦΕΚ Α' 246/22.10.80) για την άρτια αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων σε εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών των φορέων, καθιστάμενος αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντί τους για την αποκατάσταση των τομών, απαλλασσόμενου **του Συν/σμού Δικαστικών Υπαλλήλων** οποιασδήποτε ευθύνης από ενδεχόμενη κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι αρμόδιοι φορείς απαιτούν όπως οι σχετικές εγγυητικές εκδοθούν από **τον Συνεταιρισμό**, τότε και πάλι ο Ανάδοχος θα χορηγήσει **στον**

Συνεταιρισμό τις σχετικές αντεγγυήσεις ώστε σε περίπτωση τυχόν κατάπτωσης των εγγυητικών η σχετική δαπάνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

Τονίζεται επίσης ότι στην περίπτωση που κάποιος αρμόδιος φορέας επιβάλλει ειδικό τέλος για την έκδοση αδείας τομής, η πληρωμή του τέλους αυτού βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο του Έργου.

Οι δαπάνες μετατόπισης και αποκατάστασης διακλαδώσεων εξυπηρέτησης ακινήτων των εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτών, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Ακόμη ο Ανάδοχος επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε γίνει σε δίκτυα Ο.Κ.Ω., εγκαταστάσεις άλλων φορέων ή ιδιωτών.

Ο Ανάδοχος να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε κατά την εκτέλεση εργασιών να μην προξηγηθούν βλάβες σε εγκαταστάσεις και δίκτυα του Συνεταιρισμού ή άλλων φορέων, οποιονδήποτε εταιρειών ή ιδιωτών και γενικά σε εγκαταστάσεις οποιονδήποτε τρίτων.

Η μη λήψη μέτρων προστασίας του κοινού, η παρακώλυση λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών σε άλλα δημόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγματα αποτελούν παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου ο οποίος υπόκειται σε διοικητικές ποινές σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 15 του Ν. 1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές ευθύνες.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Νυχτερινή, Υπερωριακή εργασία, Εργασία Κυριακές και Αργίες

15.1. Επιτρέπεται η εκτέλεση νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Κυριακές και Εορτές, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους.

Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν τέτοια εργασία.

15.2. Κατά την εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτική εκτέλεση των έργων.

15.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει **τον Συνεταιρισμό** για την εκτέλεση νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας ή εργασίας τις Κυριακές και Εορτές, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα από την ημέρα εκτέλεσης της εργασίας, προκειμένου να παρίσταται εκπρόσωπος του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων**, εκτός από τις τυχόν περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών.

ΑΡΘΡΟ 16ο : Ειδικές περιπτώσεις Άμεσης Επέμβασης

Στις περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι κυκλοφοριακοί, περιβαλλοντικοί ή άλλοι επιβάλλουν την άμεση επέμβαση για εκτέλεση κάποιας εργασίας (εκσκαφή ορύγματος, επίχωση, αποκατάσταση κακοτεχνίας, τήρηση μέτρων ασφαλείας, τοποθέτηση περιφραγμάτων-εμποδίων-λυχνιών σήμανσης κλπ.) ο δε Ανάδοχος δεν συμμορφούται εντός των τασσομένων προθεσμιών για

αποπεράτωση της παραπάνω εργασίας, καθορίζεται με το παρόν και συμφωνείται ρητά ότι ο **Συνεταιρισμός** και οποιαδήποτε αρμόδια κατά περίπτωση Κρατική Αρχή ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος ή Κοινότητα) δικαιούται όπως, εκτός της επιβολής των ενταύθα και κατά τον νόμο προβλεπομένων κυρώσεων, προβαίνουν στην εκτέλεση της εργασίας αυτής κατά την κρίση τους, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

Η σχετική δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες θα εισπράττεται από τον Ανάδοχο από αυτά που του οφείλονται και, σε περίπτωση που αυτά που του οφείλονται δεν επαρκούν, το υπόλοιπο θα εισπράττεται σε βάρος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και των επί των λογαριασμών πληρωμών κρατήσεων λόγω εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ 17ο: Εργασίες που εκτελούνται από τον Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων ή από άλλους Αναδόχους

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην εμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή του και που θα γίνονται από τον **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων** ή από άλλους Αναδόχους και να τους διευκολύνει με τα μέσα που διαθέτει, ρυθμίζοντας τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μη δημιουργείται από αυτόν κανένα εμπόδιο για τις εκτελούμενες από τον **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων** ή από άλλους Αναδόχους εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου, Πληρωμή Απολογιστικών Εργασιών, Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις υπέρ Τρίτων, Εισφορές ΙΚΑ, Επιβαρύνσεις

- 18.1. Επί της αξίας του έργου της παρούσας εργολαβίας που αποτιμάται με το κατ' αποκοπή τίμημα δεν προστίθεται εργολαβικό ποσοστό, γιατί αυτό περιέχεται στα προσφερθέντα από τον Ανάδοχο κατ' αποκοπή τιμήματα.
- 18.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών.
Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά την μέση έκπτωση της προσφοράς ποσοστών έκπτωσης. Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό.
- 18.3. Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων**. Κατά συνέπεια οι πληρωμές του Αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά καθώς και στην καταβολή φόρου εισοδήματος, κλπ. Η καταβολή των κρατήσεων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση όλων των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται από τον Νόμο, πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού.
- 18.4. Οι επιβαρύνσεις του Αναδόχου για τις πάσης φύσεως εισφορές ή κρατήσεις οποιωνδήποτε τρίτων (πλην του φόρου εισοδήματος), οι αντιστοιχούσες στις προς αυτόν πληρωμές για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και οι οποίες υποβάλλονται απευθείας από τον Ανάδοχο

προς εκείνους υπέρ των οποίων είναι αυτές, αποδίδονται σε αυτόν αναγραφόμενες εν συνεχεία στην πιστοποίηση.

Οι δαπάνες της παρούσας παραγράφου αποδίδονται στον Ανάδοχο και με εργολαβικό ποσοστό μειωμένο κατά την έκπτωση της δημοπρασίας (άρθρο 42 παρ. 4 του Π.Δ. 609/85).

18.5. Οι διά των εκδιδόμενων λογαριασμών πληρωμές για εργασίες, καθώς και το εργολαβικό ποσοστό επί δαπανών απολογιστικών εργασιών, υπόκεινται στις παρακάτω επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα ισχύουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοπράτησης μέχρι την ημερομηνία πέρατος του Έργου (πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον κύριο του έργου).

α) Φόρος Δημοσίου (πληρωμή κατά τον Νόμο)

β) Κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ταμείων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

γ) ΤΣΜΕΔΕ (πληρωμή κατά τον Νόμο)

18.6. Για τις πληρωμές ισχύουν, εκτός των άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1239/82 και του άρθρου 39 του Ν. 2065/92 με τις οποίες θεσπίζεται υποχρέωση των αρμοδίων δημοσίων Αρχών να ζητούν βεβαίωση του ΙΚΑ, για ύπαρξη ή μη οφειλής, για κάθε εξόφληση ή τμηματική καταβολή χρημάτων και να παρακρατούν την οφειλή για λογαριασμό του ΙΚΑ, η υποχρέωση του Αναδόχου κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασμών πληρωμής να προσκομίζει και τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής των τελών των πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενων στο Έργο μηχανημάτων, ιδιοκτητών ή όχι (Ν. 1418/84, άρθρο 16 παρ.7 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.2228/94 άρθρο 4 παρ.14).

18.7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνονται αποκλειστικά με όλες τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και τους φόρους (δασμοί, τέλη, φόροι εισοδήματος, ασφαλιστικές και μη εισφορές) σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε χώρας.

Ο Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων καμιά ευθύνη δεν φέρει για οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, που θα τον βαρύνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος Έργου.

18.8. Διευκρινίζεται και τίθεται ως όρος ότι ο **Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων** δεν θα επιβαρυνθεί με καμιά προμήθεια για Έλληνα ή αλλοδαπό αντιπρόσωπο Οίκου ή Εταιρείας. Ρητά συνομολογείται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι και αποδοχή του παραπάνω όρου.

18.9. Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι δασμοί, λοιποί φόροι, τέλη, εισφορές και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και γενικότερα όλοι οι φόροι, οι δασμοί, τέλη, κρατήσεις κ.λπ, που ισχύουν την ημέρα της δημοπράτησης, καθώς και ο φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε κατά τη διάρκεια της Εργολαβίας ισχύουσες διατάξεις. Κάθε τυχόν απαλλαγή από οποιαδήποτε επιβάρυνση της παραγράφου αυτής, η οποία (απαλλαγή) θα δοθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, εκπίπτει επ' οφελεία του Έργου.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις τυχόν Νέες Τιμές Μονάδας που θα καθορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 19ο : Οριστική Μελέτη, Σχέδια, Οδηγίες

Τα έργα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και τα συνοδεύοντα αυτά σχέδια της Οριστικής Μελέτης , τους Περιβαλλοντικούς Όρους και τις υποδείξεις του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων**. Σε εξαιρετική περίπτωση που, κατά την εκτέλεση του Έργου, προκύψει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης ή ακόμη και κάποια τροποποίηση αυτής της ίδιας της Οριστικής Μελέτης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αμέσως προς έγκριση στην Υπηρεσία τα νέα σχέδια και μελέτες με πλήρη και αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους που επέβαλαν τις ανωτέρω αλλαγές.

Ο **Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων** υποχρεούται να απαντήσει στις ανωτέρω προτάσεις του Αναδόχου το ταχύτερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από ένα (1) μήνα, εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας ή ζητώντας τη συμπλήρωση των σχετικών σχεδίων ή μελετών.

Μέχρι να αποφανθεί ο **Συνεταιρισμός** οριστικά για τα ανωτέρω, θα σταματήσει η εκτέλεση κάθε σχετικής εργασίας.

Αν ο Ανάδοχος θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες από την Υπηρεσία ώστε να προχωρήσει στην εκπόνηση των μελετών θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία γραπτά, τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν από το χρόνο που θεωρεί απαραίτητο να έχει τις πληροφορίες και εν πάση περιπτώσει θα φροντίσει ώστε να μην επηρεαστεί δυσμενώς το πρόγραμμα.

Αν, μετά την έγκριση από τον Συνεταιρισμό νέων σχεδίων και μελετών όπως ανωτέρω, διαπιστωθεί ότι ορισμένες εργασίες από αυτές που ήδη εκτελέστηκαν δεν είναι σύμφωνες με τα νέα σχέδια αλλά έχουν εκτελεστεί με τα παλιά, θα καθαιρεθούν και θα ανακατασκευαστούν.

Για όλα τα ανωτέρω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση ούτε και καμία παράταση του χρόνου εκτέλεσης του Έργου.

Οι μελέτες θα υποβάλλονται πάντοτε σε πρωτότυπα διαφανή και σε τέσσερα (4) αντίγραφα προς έλεγχο και τελικά, όπως διορθώθηκαν από τον Συνεταιρισμό σε έξι (6) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική γλώσσα.

Η χάραξη (επακριβής προσδιορισμός) της θέσης εκσκαφής της τάφρου των Δικτύων, γίνεται αποκλειστικά από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Ο καθορισμός οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών σε σχέση με την εκτέλεση των εργασιών στην Τεχνική Περιγραφή, στις εφαρμοζόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και στον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωσή του να λάβει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων κατασκευών που συνοδεύουν τα επί μέρους τμήματα του όλου έργου.

Σε εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή στα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή και αν δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων**, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου θα πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή και εμφάνισή του, όσο και ως προς τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσής του με τα υπόλοιπα τμήματα του Έργου.

Για οποιαδήποτε αλλαγή η οποία προκύπτει κατόπιν εργασιών επισκευής ή συντήρησης ήδη κατασκευασμένων εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αναθεωρημένο αντίγραφο των αντίστοιχων σχεδίων "ως κατασκευάστηκε".

ΑΡΘΡΟ 20ο : Σχέδια "όπως κατασκευάστηκε" - Ημερολόγια - Μητρώο του Έργου

- 20.1. Αμέσως μόλις τελειώσει ένα ολοκληρωμένο τμήμα του Έργου θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται **στον Συνεταιρισμό**, σχετικά λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη "όπως κατασκευάστηκε", στα οποία θα εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι εκτελεσθείσες εργασίες Πολιτικού Μηχανικού, οι διαστάσεις τους, θα σημειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιμών και θα είναι λεπτομερέστατα και συμπληρωμένα με σημειώσεις όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συνοδεύονται από τεύχος με τα αναλυτικά αποτελέσματα των σημειούμενων δοκιμών και ελέγχων. Επίσης θα συνοδεύονται από στοιχεία και διαγράμματα όλων των στρωμάτων και υλικών που συναντήθηκαν σε όλα τα είδη των εκσκαφών μαζί με τα στοιχεία των συνθηκών εργασίας.
- 20.2 Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών κατασκευής του Έργου και πριν από την προσωρινή παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει **στον Συνεταιρισμό** τρεις (3) πλήρεις σειρές των παραπάνω σχεδίων "όπως κατασκευάστηκε" με όλα τα συνοδεύοντα τα σχέδια τεύχη, στοιχεία και διαγράμματα, πλήρως ταξινομημένα σε φακέλους με αναλυτικούς πίνακες περιεχομένων κλπ., ώστε να είναι ευχερής η χρήση τους για οποιονδήποτε λόγο.
- 20.3. Τα υπόψη σχέδια και τεύχη επέχουν θέση πρωτοκόλλου αφανών εργασιών και η μη έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί τον Ανάδοχο από τη σχετική πληρωμή.
- 20.4. Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει επί τόπου του έργου ημερήσιο δελτίο προόδου εργασιών (ημερολόγιο), στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των εργαζομένων κατά ειδικότητα και οι εργασίες στις οποίες αυτοί απασχολούνται. Επίσης θα αναφέρεται η κίνηση παραγωγής, προμήθειας, μεταφοράς και αναλώσεως υλικών και παραλαβή υλικών εξοπλισμού.
- Τέλος, θα σημειώνεται κάθε παρατήρηση σχετική με την εκτέλεση των έργων (καιρικές συνθήκες, συμπεριφορά εκτελούμενων έργων, εργαστηριακές δοκιμές κλπ.). Επίσης στο ημερολόγιο θα προβλέπεται χώρος για τις παρατηρήσεις και οδηγίες της Επίβλεψης του Έργου.
- 20.5. Το ημερολόγιο υπογράφεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στον **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων**. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, υπογράφει με επιφύλαξη και υποβάλλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του.
- Ο **Συνεταιρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων** μπορεί να ορίσει την καταγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 21ο : Έλεγχος Ποιότητας - Διαδικασίες

- 21.1. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη του "Ελέγχου Ποιότητας", ήτοι όλων των σχετικών διαδικασιών για τη συστηματική επιθεώρηση, δειγματοληψία και/ή έλεγχο όλων των υλικών, της

ποιότητας των εργασιών, των μεθόδων κατασκευής των εγκαταστάσεων και των συστημάτων μετρήσεως, ελέγχου και ασφαλείας, ώστε να ελέγχεται συστηματικά και συνεχώς η ποιότητα του εκτελούμενου Έργου και η απόλυτη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών.

Ο έλεγχος ποιότητας θα εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, έπειτα από συνεννόηση και έγκριση του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων** και η εφαρμογή του θα ελέγχεται από την Επίβλεψη.

- 21.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δαπάνες του, να καταρτίσει, οργανώσει, συντονίσει και υλοποιήσει το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Ε.Ε.Π.Π ΟΙΚ 502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β/18.10.2000) του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ το οποίο θα περιλαμβάνει και όλες τις διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22^ο :Προθεσμίες-Πρωτόκολλα Ολοκλήρωσης-Παραλαβές-Χρόνος Εγγύησης

- 22.1. Η συμβατική προθεσμία για την πλήρη εκτέλεση όλων των εργασιών που περιλαμβάνονται στο Έργο είναι **πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες.**

22.2. Προσωρινή Παραλαβή

Η προσωρινή παραλαβή του Έργου, θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα μετά την έκδοση της "Βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών" για το σύνολο του Έργου.

22.3. Χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης - Οριστική Παραλαβή

Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης των έργων, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΠΔ 609/85, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. Ως προς την έναρξη του χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 54 του ΠΔ 609/85.

Η Οριστική Παραλαβή όλου του Έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ΠΔ 609/85, μετά την επιτυχή λήξη του χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης των έργων.

ΑΡΘΡΟ 23^ο : Τρόπος Επιμέτρησης Εργασιών

23.1. Εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα.

23.1.1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των εργασιών αυτών που συνιστούν ένα σύνολο ισχύει η μονάδα Τεμ. 1.

23.1.2. Προσωρινή επιμέτρηση για κάθε τμήμα του όλου έργου που κατασκευάζεται και αποτιμάται με κατ' αποκοπή τίμημα, θα γίνεται σε ποσοστό της μονάδας Τεμ. 1 που καθορίζονται στους παρακάτω πίνακες για κάθε κατηγορία και φάση εργασιών, ανάλογα με την πρόοδο του αντίστοιχου τμήματος του όλου έργου. Με βάση την προσωρινή αυτή επιμέτρηση θα γίνονται τμηματικές πληρωμές των κατ' αποκοπή τιμημάτων. Οι τμηματικές αυτές πληρωμές δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική δαπάνη για την κατασκευή του αντίστοιχου ποσοστού του τμήματος του έργου που

αποτιμάται με κατ' αποκοπή τίμημα αλλά είναι συμβατικός τρόπος πληρωμής που ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την συμμετοχή του στη Δημοπρασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1		
ΦΑΣΗ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ^η ΦΑΣΗ	Εγκατάσταση εργοταξιακών γραφείων-Υποβολή χρονοδιαγράμματος-Λήψη απαραίτητων αδειών	0,040
2 ^η ΦΑΣΗ	Εκσκαφές ορυγμάτων	0,100
3 ^η ΦΑΣΗ	Τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων κ.λπ.	0,228
4 ^η ΦΑΣΗ	Κατασκευές φρεατίων, στεγανοποιήσεις, χυτοσιδηρά, καλύμματα κ.λπ.	0,354
5 ^η ΦΑΣΗ	Επιχώσεις ορυγμάτων	0,108
6 ^η ΦΑΣΗ	Αποκατάσταση οδοστρωμάτων	0,120
7 ^η ΦΑΣΗ	Παραλαβή του έργου	0,050
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 1:		1

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει πίνακα ανάλυσης αυτών των ποσοτήτων για την διευκόλυνση των πληρωμών.

ΑΡΘΡΟ 24ο : Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές

24.1. Το συμβατικό τίμημα θα πληρώνεται βάσει τμηματικών και κατ' ελάχιστον μηνιαίων πιστοποιήσεων. Οι πιστοποιήσεις θα συντάσσονται για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 (παρ. 7, 8) του Ν 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν 2229/94 και το άρθρο 18 του Ν 1947/91, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 40 του ΠΔ 609/85.

Τα καθοριζόμενα από το άρθρο 40 του ΠΔ 609/85 στοιχεία, συντασσόμενα με ευθύνη του Αναδόχου και υπογεγραμμένα απ' αυτόν, υποβάλλονται στην Επίβλεψη του Έργου στα απαιτούμενα αντίτυπα.

24.2. Στους παραπάνω λογαριασμούς, θα περιλαμβάνονται επίσης αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέστηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον Ανάδοχο. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του Εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών των άρθρων 46 και 53 του Π.Δ. 609/85, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι' αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του Εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.

24.3. Για το πληρωτέο ποσό στον Ανάδοχο εκδίδεται επ' ονόματί του ένταλμα πληρωμής του **Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων**.

Για την εξόφληση του εντάλματος θα προσκομίζονται ισόποσο Τιμολόγιο από αριθμημένο στέλεχος Τιμολογίου θεωρημένο σύμφωνα με το Νόμο, καθώς και διπλότυπο καταθέσεως του φόρου εισοδήματος του Αναδόχου.

Επί πλέον θα προσκομίζεται και πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Κατά τα λοιπά όπως ορίζουν οι διατάξεις για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων και οι σχετικές εγκύκλιοι λόγω της χρηματοδότησεως των έργων από πιστώσεις δημοσίων επενδύσεων θα κατατίθεται από τον Ανάδοχο διπλότυπο καταθέσεων υπέρ τρίτων κρατήσεων, οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά Νόμο.

24.4. Στις τμηματικές πληρωμές θα γίνεται κράτηση λόγω εγγύησης **5%** επί της αξίας των πιστοποιούμενων εργασιών και **10%** επί της αξίας των επί τόπου υλικών που πιστοποιούνται προσωρινά πριν από την εγκατάστασή τους στο έργο.

Οι ανωτέρω κρατήσεις θα επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των εργασιών (που θα αποδεικνύεται με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου ολοκλήρωσης των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας ΕΣΥ) του αντίστοιχου Μέρους του Έργου για το οποίο έγιναν οι υπόψη κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 25ο : Απολογιστικές Εργασίες - Νέες Εργασίες

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες ή νέες εργασίες, όταν και εφόσον του δοθεί ειδική εντολή από το **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων**. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον Ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 609/85. Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η τεκμαρτή έκπτωση της Δημοπρασίας (άρθρο 9, παρ. 3 του ΠΔ 609/85).

Οι εισφορές για το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επί των εκτελεσθεισών από τον Ανάδοχο απολογιστικών εργασιών, βάσει αρμοδίως θεωρημένων καταστάσεων οι βαρύνουσες τον **Συνεταιρισμό** καταβάλλονται από τον Ανάδοχο και πιστοποιούνται βάσει αποδείξεων καταβολής τούτων από τον Ανάδοχο, για λογαριασμό του **Συνεταιρισμού**., χωρίς καταβολή ποσοστού Γ.Ε. & Ο.Ε.

Το ακριβές των δικαιολογητικών και το έντεχνο της εκτέλεσεως των απολογιστικών εργασιών βεβαιώνει έγγραφα ο Επιβλέπων Μηχανικός και μόνο κατόπιν της βεβαίωσης αυτής πιστοποιούνται οι εργασίες αυτές.

Οι πιστοποιήσεις υπογράφονται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον **Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων**. Κατά τα λοιπά ισχύουν για την εκτέλεση των απολογιστικών εργασιών τα άρθρα 42 και 11, παρ. 2 του ΠΔ 609/85.

ΑΡΘΡΟ 26^ο : Επίλυση Διαφορών

Η επίλυση διαφορών μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1418/1984, των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων και του ΠΔ 23/93, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 27ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με 5% του Προϋπολογισμού του Έργου με ΓΕ & ΟΕ και με απρόβλεπτα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ΠΔ 609/85, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ΠΔ 23/93 και από το άρθρο 6 του ΠΔ 368/1994 (ΦΕΚ Α 201/2.12.94), το άρθρο 35 του ΠΔ 609/85, καθώς και το άρθρο 5 του Ν 1418/84 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν 2229/94).

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου επανυπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), την αναθεώρηση, το ποσό των απροβλέπτων και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης εκτέλεσης του Έργου, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν 1418/84, όπως συμπληρώθηκε με τον Ν 2229/94, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 28ο : Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου να συντάξει και να υποβάλει προς έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΔ 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57 της ΕΟΚ «(ΦΕΚ 212^Α/29.8.96)», όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Για την υποβολή και έγκριση του ΣΑΥ και του ΦΑΥ ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7, παρ. 7.6 της παρούσας.

Το ΣΑΥ και το ΦΑΥ υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα. Τα δύο αντίτυπα (πρώτο και δεύτερο για κάθε περίπτωση) παραμένουν **στον Συνεταιρισμό**, ενώ τα τρίτα επιστρέφονται εγκεκριμένα και πρέπει να παραμένουν στο χώρο του εργοταξίου κατά την εκτέλεση του έργου, όπου θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

Την ευθύνη για τυχόν παράλειψη κατάρτισης του ΣΑΥ και του ΦΑΥ, έχει ο Ανάδοχος του Έργου.

Το ΣΑΥ και ΦΑΥ πρέπει να αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των έργων και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του ΦΑΥ, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του Έργου, έτσι όπως κατασκευάστηκε.

Μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο ΦΑΥ συνοδεύει το Έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του Έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 305/96 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 29ο : Ισχύουσα Νομοθεσία

Η εκτέλεση της Σύμβασης του Έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία της Δημοπράτησης.

Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ